Раздел 1
Пояснительная записка

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

	№ пп
	Наименование
	Лист

	
	Состав проектной документации
	

	
	Нормативно-технические документы
	

	
	Пояснительная записка:
	

	1.
	Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации
	

	2.
	Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства
	

	3.
	Сведения о климатической, географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта
	

	4.
	Сведения о объекте
	

	5.
	Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование
	

	6.
	Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства
	

	7.
	Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий
	

	8.
	Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
	

	9.
	Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения
	

	10.
	Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию
	


СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»
Раздел 3 «Смета на строительство»

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

2. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
3. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
4. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги

5. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы

6. СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

7. СНиП 12-01-2004. Организация строительства. Часть 2

8. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования

9. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство

10. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

11. ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
12. ГОСТ 21.1701-97 Правила оформления рабочей документации автомобильных дорог 
1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации.

       Техническое задание к муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «р.п.  Дубровка на 2018 год».
2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

- Проектная документация разработана на основании технического задания, представленного в приложении к Разделу 1.
3. Сведения о климатической, географической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта.

Район местонахождения территории относится ко II-ой дорожно-климатической зоне, 4-ой подзоне (согласно СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» приложение №1). 
           Климат зоны - умеренно-континентальный. Максимальная температура - +36 С, минимальная - -38 С, среднегодовая - +5,3 С.

           Продолжительность теплого периода с температурой выше 0 С - 220-230 дней, с температурой выше +10 С - 140 дней.

           Средняя продолжительность зимнего периода - 155 дней.

           Максимальная высота снежного покрова - 70 см.

           Глубина промерзания для суглинистых грунтов - 1,19 м; для песков мелких и пылеватых - 1,45 м; для супесей - 1,50 м.

           Преобладающие ветры - юго-западные. Средняя скорость ветра 2,5 м/сек.

           Продолжительность осенне-весенней распутицы - 30-35 дней.

4. Сведения о объекте
Дворовая территория многоквартирных домов  в 2 микрорайоне №№ д.14, д.15, д.12, д.13, д.17, осуществляет транспортную и пешеходную связь жилого района, подъезд транспортных средств к жилым зданиям внутри района.
Существующее покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. Основными  дефектами покрытия являются: выбоины,  локальное отсутствие дорожной одежды.
5. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование
Изъятие земельных участков во временное  и  постоянное пользование проектом не предусмотрено.

6. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства
Объекты капитального строительства расположены на землях поселений.
7. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий
 Проект не предусматривает разработку   специальных  технических условий.
8. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
Разработка проектной документации производилась с использованием следующего программного обеспечения:

- AutoCAD.
9. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения
Учитывая, что в проекте отсутствуют специально разработанные и согласованные технические условия, то затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения проектом не предусмотрено.
10. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию
Проектом предусмотрено использование современных технологий строительства земляного полотна дорожной одежды (подобранная щебеночная смесь, высокопрочный асфальтобетон), что способствует обеспечению надежности эксплуатации линейного объекта.

До начала производства работ необходимо оградить место производства работ от постороннего транспорта, расставить дорожные знаки в соответствии со схемой движения, согласованной Комитетом ЖКХ Дубровской городской Администрации. На время производства дорожных работ движение полностью не перекрывается. В связи с небольшими объемами работ и достаточно короткими сроками строительства, площадки для складирования строительных материалов и изделий проектом не предусмотрены. Строительные материалы для устройства дорожных конструкций проезжей части поступают на производство непосредственно с автотранспорта без предварительного складирования.

Подготовительный период включает в себя установку временных дорожных знаков и ограждение зоны работ в соответствии с ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ». 

Работы по ремонту  дворовой территории ведутся в следующей последовательности: подготовительные работы, устройство дорожных одежд.
Срок выполнения работ – 2018 год.

Приложения
